

PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA C) DEL D.LGS. N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DEGLI "INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE PIANO III° - SEDE DELL'ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA VETERINARI - ENPAV" IN ROMA, VIA CASTELFIDARDO 41

VERBALE DELLE OPERAZIONI DI GARA.

L'anno 2018 il giorno 31 del mese di gennaio alle ore 10.00 -. Presso l'Ente Nazionale di Previdenza Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Veterinari Via Castelfidardo, 41 Roma,, si sono svolte le operazioni di gara per la procedura concorrenziale di affidamento dei lavori relativi agli "interventi di valorizzazione e riqualificazione piano III° - Sede dell'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Veterinari - ENPAV" in Roma, Via Castelfidardo,41" per un importo complessivo, a base d'asta, di Euro 169.684,70, come da computo metrico estimativo.

La seduta di gara è presieduta e verbalizzata dal sottoscritto Francesco Pezzini, in qualità di professionista incaricato a seguito di specifica e formale delega in data 19 dicembre 2017, e si svolge alla presenza del medesimo

PREMESSO

che sono state individuate dall'elenco delle ditte di fiducia dell'ente e con posta certificata invitate alla procedura in oggetto le seguenti imprese:

A.R. ALESSANDRO RUBEI COSTRUZIONI SRL

Via Oscar Ghiglia 333/335 CAP 00125 Roma
info@pec.arcostruzionisrl.it

ACMM S.r.l

Via Augusto Conti 69, 00135 Roma
acmm@pec.it

C.R.E SRL

Via Carbonaro, 4 - 03025 - Monte San Giovanni Campano (FR)
costruzioniresidenzialiediliziasrl@pec.it

CITEIMPIANTI SRL

Via SS.155 snc - 03011 Alatri (FR)
info@pec.citeimpianti.it

COS.ED.IT. S.R.L.

Via del Poggio Laurentino, 66 00144 Roma
coseditsrl@pec.it

COSTRUZIONI FRANCO VIGLIANTI

Viale della Repubblica, 26 -03029 - Veroli (FR)
costruzionifrancoviglianti@pec.it

EDILCODED s.r.l.

Viale di Villa Grazioli, 1 00198 ROMA
edilcoded@pec.it

IMPRE.DO. S.r.l.

Via Gasperina, 304 - 00173 Roma
impredo@legalmail.it

IMPRENDO ITALIA SRL

Via Placido Martini, 1 - 00136 Roma
imprendoitalia@legalmail.it



SANTINI REMO

Via di Portonaccio, 83, 00159 Roma
remosanitni@pec.it

SITEM srl

Via della Costa, 6 - 67047 - Rocca di Cambio (AQ)
gruppositem@pec.it

SO.GE.PI. COSTRUZIONI S.R.L.

Via Lussu Emilio – 09047 Selargius (CA)
sogepi.srl@pec.it

SOCIETA COSTRUZIONI CIVILI Srl

Via Giuseppe Perego 87 - 00144 Roma
s.c.c.srl@pec.it

STEG COSTRUZIONI GENERALI SRL

Via Dei Lucilli, 13 00122 Roma
stegcg@cgrpos.it

TRE P COSTRUZIONI SRL

Via Torretta 9 - 03022 Boville Ernica, (FR)
trepcostruzioni@pec.it

che entro il termine perentorio fissato nell'invito sono pervenute le seguenti offerte:

ACMM S.r.l

Via Augusto Conti 69, 00135 Roma
acmm@pec.it

EDILCODED s.r.l.

Viale di Villa Grazioli, 1 00198 ROMA
edilcoded@pec.it

STEG COSTRUZIONI GENERALI SRL

Via Dei Lucilli, 13 00122 Roma
stegcg@cgrpos.it

TRE P COSTRUZIONI SRL

Via Torretta 9 - 03022 Boville Ernica, (FR)
trepcostruzioni@pec.it

Si procede all'apertura delle plichi pervenuti ed all'esame della documentazione presentata.

Rilevato che la documentazione presentata dai concorrenti è conforme a quanto richiesto dalla lettera invito si procede poi all'apertura delle buste sigillate contenenti l'offerta economica e si dà lettura delle percentuali di ribasso offerti:



(Si ritiene secondo quanto previsto dall'articolo 95, comma 4 lettera a che possa applicarsi la procedura negoziata con l'applicazione del criterio del massimo ribasso e facoltà di esclusione automatica delle offerte, essendo stata indetta la gara sulla base del progetto esecutivo)

Impresa	Ribasso %
ACMM S.r.l	4,744
EDILCODED s.r.l.	4,60
STEG COSTRUZIONI GENERALI SRL	7,15
TRE P COSTRUZIONI SRL	5,25
_____	_____

Si procede, pertanto, all'aggiudicazione provvisoria dei lavori in oggetto a:

STEG COSTRUZIONI GENERALI SRL

che ha offerto il ribasso del 7,15

e, pertanto per un importo complessivo di euro 157.233,88#

La documentazione prodotta dalle imprese partecipanti alla gara è conservata presso la sede dell'ENPAV – Roma.

Si dichiarano chiuse le operazioni di gara alle ore 11,30

Letto, confermato, sottoscritto

II RUP
